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URAIAN SINGKAT  
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI PUSTU 

 
Kebutuhan Gedung/Kantor Puskesmas yang baik dan representative merupakan kebutuhan 

yang penting untuk menciptakan kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan aktivitas didalamnya. 
Karena dengan kondisi gedung yang baik (kokoh) dari fisik konstruksinya dan baik dalam penataan 
ruang kerjanya akan dapat lebih menumbuhkan  peningkatan semangat produktivitas dan kinerja 
organisasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. 

 
Jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang 

Lebong dalam melaksanakan Rehabilitasi Pustu Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur pada Tahun 
Anggaran 2023. Dengan dilaksanakan kegiatan pengawasan ini diharapkan akan dapat diperoleh data 
berupa : 
 Identifikasi permasalahan yang timbul dilapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving). 
 Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan, pengunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. 
 Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan 

menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik. 
 

 
 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi 
Pustu adalah berasal dari dana APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023. 
a. Jumlah Dana Sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 
b. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual. 
c. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan/bobot pekerjaan 

fisik. 
 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan 
fisik yang terdiri dari :  

Ruang lingkup jasa Pengawasan Teknis yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus 
bekerjasama secara penuh dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengawasan teknik 
pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang 
mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).  

Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultasi untuk 
pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-
kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam 
mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas 
kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, 
konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan 
Teknis yang disebut Supervision Team. 

 
Lokasi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pustu yang akan dilaksanakan 

berada di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. 
 

 


